
25/12/2023DATA :
BDI : 26,87%

85,34%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,96%

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

DESCRIÇÃO: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

LOCAL: LOCAL:R. TREZE DE OUTUBRO, CENTRO, TANGARÁ, RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

CAERN 2023/05 COM DESONERAÇÃO 07/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 12/2023

PRÓPRIA PROPRIA

1.1. 2010054 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 R$ 247,50 R$ 247,501,00000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 16,12 R$ 64,484,00000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 22,16 R$ 2,440,11000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,35 R$ 8,351,00000SINAPI

R$ 322,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,29 R$ 21,291,00000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 37,062,00000SINAPI

R$ 58,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 379,65 R$ 3,800,01000SINAPI

R$ 3,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 384,92

2.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,09 R$ 7,820,35410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 40,682,19570000SINAPI

R$ 48,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 48,50

2.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,46 R$ 0,290,63770000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,21 R$ 0,260,21980000SINAPI

R$ 0,55TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 134,22 R$ 60,970,45430000SINAPI

R$ 60,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,09 R$ 36,891,67020000SINAPI

Página: 1



25/12/2023DATA :
BDI : 26,87%

85,34%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,96%

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

DESCRIÇÃO: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

LOCAL: LOCAL:R. TREZE DE OUTUBRO, CENTRO, TANGARÁ, RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

CAERN 2023/05 COM DESONERAÇÃO 07/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 12/2023

PRÓPRIA PROPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 119,856,46840000SINAPI

R$ 156,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 418,04 R$ 336,520,80500000SINAPI

R$ 336,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 554,78

2.3. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 17,53 R$ 2,250,12856157SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 13,61 R$ 24,181,77711193SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,50 R$ 11,200,97445271SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 16,38 R$ 3,630,22176371SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,27 R$ 1,780,11695300SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,50 R$ 119,938,88435878SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,91 R$ 58,284,51433265SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,97 R$ 71,935,14933477SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,01 R$ 163,1013,58092729SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,18 R$ 54,155,32006081SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,90 R$ 16,031,62006266SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,34 R$ 32,262,84503364SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,93 R$ 25,001,79479165SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,33 R$ 8,690,65221482SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,39 R$ 26,571,84683006SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 R$ 675,71 R$ 18,120,02681979SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 646,58 R$ 53,270,08239415SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 646,59 R$ 360,760,55794523SINAPI
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96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 R$ 96,72 R$ 41,280,42684844SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 72,35 R$ 223,843,09395074SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 151,31 R$ 78,160,51658136SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 235,47 R$ 405,591,72247159SINAPI

R$ 1.800,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.800,00

2.4. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN R$ 0,59 R$ 14,0723,85584388SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,35 R$ 0,160,00421038SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,15 R$ 0,760,35367200SINAPI

R$ 14,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,09 R$ 29,941,35574268SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 12,560,67787134SINAPI

R$ 42,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 424,96 R$ 3,250,00766289SINAPI

R$ 3,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 60,74

2.5. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,09 R$ 3,070,13940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 0,860,04650000SINAPI

R$ 3,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 473,29 R$ 1,750,00370000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Serviço:
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VALOR: R$ 5,68

2.6. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 15,74 R$ 1,800,11444517SINAPI

R$ 1,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,09 R$ 6,540,29606627SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 5,480,29606627SINAPI

R$ 12,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 524,01 R$ 11,110,02120963SINAPI

R$ 11,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,93

3.1. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 9,07 R$ 9,071,00000000SINAPI

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 293,55 R$ 293,551,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 10,55 R$ 10,551,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 55,82 R$ 55,821,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 8,19 R$ 8,191,00000000SINAPI

R$ 377,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 377,18

3.2. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE

UN R$ 7,25 R$ 7,251,00000000SINAPI

R$ 7,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 276,13 R$ 276,131,00000000SINAPI

R$ 276,13TOTAL Serviço:
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VALOR: R$ 283,38

3.3. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" UN R$ 83,2600 R$ 83,26001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

R$ 83,3608TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1585 R$ 9,58000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,5653 R$ 11,78500,50000000SEINFRA

R$ 21,3650TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 104,73

3.4. I00449 Caixa descarga de sobrepor completa (akros ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00449 Caixa descarga de sobrepor completa (akros ou similar) un R$ 44,55 R$ 44,551,00000000ORSE

R$ 44,55TOTAL Material:

VALOR: R$ 44,55

4.1. 1090070 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
R_05/2021 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN R$ 39,06 R$ 69,751,78571SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,08 R$ 0,9411,78571SINAPI

00004998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA
(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

M2 R$ 420,96 R$ 420,961,00000SINAPI

R$ 491,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,61 R$ 26,311,27679SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 11,830,63869SINAPI

R$ 38,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 157,24 R$ 93,600,59524SINAPI

R$ 93,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 623,39

4.2. 102167 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25/12/2023DATA :
BDI : 26,87%

85,34%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,96%

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

DESCRIÇÃO: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

LOCAL: LOCAL:R. TREZE DE OUTUBRO, CENTRO, TANGARÁ, RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

CAERN 2023/05 COM DESONERAÇÃO 07/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 12/2023

PRÓPRIA PROPRIA

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 2,73 R$ 11,014,03600000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M R$ 13,27 R$ 61,164,60900000SINAPI

00011189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 326,70 R$ 326,701,00000000SINAPI

R$ 398,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 8,630,46600000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,23 R$ 8,730,47900000SINAPI

R$ 17,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 416,23

5.1. C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2421 SIKA 1 KG R$ 6,9300 R$ 3,46500,50000000SEINFRA

R$ 3,4650TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,2453 R$ 12,12500,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,5170 R$ 11,85280,64000000SEINFRA

R$ 23,9778TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 626,0100 R$ 15,65030,02500000SEINFRA

R$ 15,6503TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 43,09

6.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2496 SUPERCAL KG R$ 1,4600 R$ 0,26600,18216319SEINFRA

R$ 0,2660TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,2453 R$ 2,94500,12144213SEINFRA

R$ 2,9450TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3,21

6.2. 100742 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 23,74 R$ 0,300,01270000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 33,36 R$ 4,250,12740000SINAPI

R$ 4,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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25/12/2023DATA :
BDI : 26,87%

85,34%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,96%

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

DESCRIÇÃO: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO  MUNICIPAL APRIJÃO )

LOCAL: LOCAL:R. TREZE DE OUTUBRO, CENTRO, TANGARÁ, RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

CAERN 2023/05 COM DESONERAÇÃO 07/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 12/2023

PRÓPRIA PROPRIA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,65 R$ 16,710,67790000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,26

6.3. 102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 23,74 R$ 0,160,00700000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 33,36 R$ 2,340,07020000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,65 R$ 4,690,19030000SINAPI

R$ 4,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,19

6.4. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L R$ 7,53 R$ 2,010,26780000SINAPI

R$ 2,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,65 R$ 4,020,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,53 R$ 1,000,05440000SINAPI

R$ 5,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,03
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